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OBRES D’URBANITZACIO DE L’ACCES AL PARC DE RECERCA UPF

Prescripcions técniques particulars per a la direcci6 facultativa d’arquitecte

Primera.- La direccié d'obra objecte de contracte consisteix en la interpretaci6 i el desenvolupament
~ técnic del projecte, aixi com la vigilancia de I'obra, sense perjudici aquesta de les atribucions propies
d'altres técnics competents.

Segona.- La direccio d'obra haura de respectar en la seva integritat el projecte aprovat, del qual no es
podra realitzar cap modificacio sense l'autoritzaci6 escrita del Servei de Gestié Patrimonial i Contractacio
i, en el seu cas, l'aprovacio per part de I'0rgan competent de la Universitat Pompeu Fabra.

Tercera.- El termini sera aquell que duri la total execucié de I'obra, previst inicialment en 3 mesos.

Quarta.- Les certificacions d'obra es cursaran mensualment segons el model de l'annex Xl del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i hauran d'anar

@mpanyades de copies del llibre d'ordres.

Cinquena.- La Universitat Pompeu Fabra exercira el control sobre I'execucié del contracte mitjangant el
Servei de Gestio Patrimonial i Contractacio, la qual cosa comporta, entre d'altres, aquestes facultats:

a) La necessaria conformitat amb el programa de treball amb caracter previ a la seva aprovacio.
b) Efectuar inspeccions de control.
) Decidir sobre l'autoritzacio de qualsevol decisié d'obra, que comporti dificultats tecniques o

desviacions econdmiques i contractuals. A falta d'autoritzacié, la Universitat Pompeu Fabra no
es fara responsable de les conseqiéncies d'aquelles decisions.

d) -En cas de criteris contradictoris entre co-directors d'obra, prevaldra el criteri del Servei de Gestio
Patrimonial i Contractacio.

Sisena.- Acabada l'obra, es procedira a la recepcioé. En aquells supdsits en els quals no sigui possible
l'assisténcia del director de les obres, es podra, per raons d'interés public, portar a terme l'acte amb la
concurréncia d'un altre facultatiu nomenat per la Universitat.



OBRES D’URBANITZACIO DE L’ACCES AL PARC DE RECERCA UPF

Prescripcions técniques particulars per a la direccié d’execucié material d’obra i seguiment del
control de qualitat (aparellador o arquitecte técnic)

Primera.- El treball haura de ser dut a terme d'acord amb les funcions, atribucions i obligacions que per a'
arquitectes técnics i aparelladors estableix, entre d'altres, el Decret 265/1971, de 19 de febrer, en la fase
de direccio d’execucio material de I'obra i que consisteixen basicament en:

e Ordenar i dirigir 'execucié material de les obres, complint les instruccions de I'arquitecte amb qui
comparteixi la direccié d’obres i sempre d’acord amb el projecte executiu.

e Laredaccié del programa de control de qualitat abans del inici dels treballs.
Durant la direccié de I'obra, els assaigs i els documents aportats seran enregistrats i en acabar es
certificara la realitzacié amb els resultats anotats.

e Inspeccionar els materials a emprar, exigint les comprovacions, analisis necessaries i documents
d'idoneitat necessaris per la seva acceptacio.

Aprovar el pia d’'implantacié de I'obra.

e Ordenar I'elaboracié i posada en obra de cada una de les unitats, comprovant la correcta
disposicio dels elements constructius.

o Mesurar les unitats d'obra executada i confeccionar les relacions valorades d’aquestes, d’acord
amb les condicions prefixades en el projecte i la documentacioé que les defineix.

o Subscriure, de conformitat i conjuntament amb l'arquitecte director de [lobra, les actes,

certificacions de replanteig, inici i final de les obres.

Segona.- La direccié haura de respectar en la seva integritat el projecte aprovat, del qual no es podra
realitzar cap modificacio sense |'aprovacio per part de 'drgan competent de la Universitat Pompeu Fabra.

Tercera.- El termini sera aquell que duri la total execucioé de l'obra, previst inicialment en 3 mesos.

Quarta.- Les certificacions d'obra es cursaran mensualment segons el model de lannex Xl del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i hauran d'anar
acompanyades de copies del llibre d'ordres.
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Cinquena.- La Universitat Pompeu Fabra exercira el control sobre I'execucié del contracte mitjangant el
Servei de Gestid Patrimonial o 'empresa designada per a la gesti¢ del projecte, la qual cosa comporta,
entre d'altres, aquestes facultats:

a) Lanecessaria conformitat amb el programa de treballs, amb caracter previ a l'aprovacio.

b) Efectuar inspeccions de control.

c) Decidir sobre l'autoritzacié de qualsevol decisié d'obra, que comporti dificultats técniques o
desviacions economiques i contractuals. A falta d'autoritzacié, la Universitat Pompeu Fabra, no es
fara responsable de les consequiéncies d'aquelles decisions.

d) En cas de criteris contradictoris entre codirectors d'obra, prevaldra el criteri dels serveis técnics de la
Universitat.

Sisena.- Acabada Il'obra, es procedira a la recepcié. En aquells supdsits en qué no sigui possible
I'assisténcia del director de les obres, es podra, per raons d'interés public, portar a terme l'acte amb la
concurréncia d'un altre facultatiu nomenat per la Universitat.

Cap de la Unitat Técnica
d'Obres i Manteniment/
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Barcelona, 14 de setembre del 2015
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Setena.- Un cop rebuda I'obra, la Direcci6 haura de liiurar a la propietat un document que reflecteixi
l'estat final de les obres executades amb els detalls constructius.

Cap de la Unitat Técnica
d'Obres i Manteniment

Alejandro Lopez Picart

Barcelona, 14 de setembre del 2015
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