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SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DE L’ EDIFICI
PARC DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
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1.- Terminologia.

Als efectes del present Plec de Condicions de Manteniment d’ascensors, els segiients
termes tenen el significat que s’indica a continuacié:

Propietat : Universitat Pompeu Fabra.

Contractista : empresa conservadora.

Ascensor. qualsevol dels aparells elevadors que es troben en aquest procediment
obert.

Intervencid o tasca de manteniment: qualsevol informacié, treball, revisio de
manteniment, inspeccid, reparacio, substitucid, operacio, tramit, proba, assisténcia
o subministrament de qualsevol component o pega de la instal-lacié o qualsevol
altre activitat que hagi de realitzar el Contractista, per a portar a terme les seves
obligacions, derivades del contracte de manteniment subscrit amb la propietat i de
aquestes Especificacions Tecniques de Manteniment.

Manteniment: €l conjunt d’intervencions que ha de realitzar el Contractista per a
mantenir les instal-lacions en les condicions de conservacié i nivell de servei
especificades en les Especificacions Técniques de Manteniment annexes o
restablir aquestes condicions en cas de fallida, aixi com per a complir amb les
disposicions reglamentaries al respecte.

Avaria: qualsevol circumstancia que suposi la paralitzaci6 de les instal-lacions o el
seu funcionament en condicions distintes a les degudes.

Defecte: qualsevol estat de la instal-lacié o del seus components diferents dels
deguts, sigui o no causa d’alguna avaria.

Treball addicional: qualsevol treball d’ampliacié o reforma no previst en el
Contracte de Manteniment i que sigui requerit per la UPF.

2.- Objecte.

L’objectiu del present Plec és donar al Contractista les pautes a seguir per fer un
manteniment acord a les exigéncies de la UPF, en relacié als ascensors relacionats a
I’Annex 1 d’ aquest Plec.

Amb aquest objectiu i com a prestaci de la remuneracié que rebra per part de la UPF, el
Contractista es compromet a realitzar les feines segiients de manteniment, sense perjudici
de les obligacions que li corresponen com empresa Contractista de les instal-lacions,
segons ’expresat en el Reglament d’Aparells Elevadors que regula la tasca d’aquest tipus
d’empreses:

Revisar les instal-lacions amb periodicitat al menys mensual, per poder comprovar
que es troben en les degudes condicions de funcionament i seguretat.

Les feines de neteja, manteniment preventiu i manteniment correctiu necessaris
per a conservar les instal-lacions en les degudes condicions de funcionament i
seguretat.

Els treballs de manteniment preventiu comprendran, com a minim, les operacions
incloses en I’ Annex 2 d’aquest Plec.

La correcci6 de les avaries de les instal-lacions, quan sigui requerit per la UPF.
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- Lareparacio o substitucié de qualsevol component i peca de les instal-lacions que
aixi ho requereixi, abans que els defectes o el mateix desgast pugui afectar el
normal funcionament de les instal-lacions o les condicions de seguretat de les
mateixes, aportant al seu carrec els materials i ma d’obra qualificada necessaris.

- La correcci6 d’avaries, reparacions i substitucions, derivades d’actes de
vandalisme o negligéncia en 1’tis de les instal-lacions, seran facturades de manera
separada per part del Contractista a la UPF quan aquestes circumstancies hagin
estat degudament acreditades.

- L’assisténcia de personal qualificat del Contractista a les Inspeccions Periodiques i
Inspeccions de Supervisié de la UPF, aportant al seu carrec els mitjans materials i
humans necessaris.

- Informar a la UPF de qualsevol defecte que presentin les instal.lacions,
immediatament després de que sigui observat pel personal del Contractista, sense
perjudici de la seva posterior correccio.

- Emplenar els informes de revisié i intervencié establerts per la UPF, per a
controlar D’execucié de les revisions, la correcci6 d’avaries i treballs de
manteniment preventiu i correctiu.

- Donar resposta a les consultes que li formuli la UPF respecte qualsevol aspecte
relacionat amb Destat de les instal-lacions, amb I’abast requerit, per poder aclarir
les qiiestions plantejades.

El Contractista dispondra d’un termini maxim de cinc dies habils per a donar resposta per
escrit a les consultes normals que li formuli la UPF pel mateix mitja, poguent demanar per
escrit una ampliacié del termini, sempre de manera justificada. No obstant aix0, les
consultes urgents deuran ser respostes en un termini maxim de 24 hores.

El Contractista resta obligat a I’execucié de qualsevol feina raonadament necessaria o

convenient per al correcte Manteniment de les instal-lacions encara que no s’hagues
mencionat en aquest Plec.

3.- Abast de les prestacions.

3.1. Ascensors amb modalitat “tot risc”.-

Dintre d’aquesta modalitat es troben tots els aparells inclosos a I’ Annex L.

El Contractista haura de realitzar totes les feines de neteja, manteniment preventiu i
manteniment correctiu necessaries per a conservar la instal-lacié en les condicions
degudes de funcionament, inclosa la reparaci6 o substituci6é dels components i peces que
calgui, abans que els seus defectes o desgast no pugui afectar el funcionament normal de
les instal-lacions, i la correccié d’avaries, inclos I’aportacié de totes les peces de recanvi
necessaries, aixi com I’assisténcia de personal qualificat del Contractista en el transcurs
de les Inspeccions Periodiques i Inspeccions de Supervisi6 que la UPF estimi oport
realitzar.

Es a dir, tots els costos dels treballs de manteniment preventiu, correctiu i normatiu seran
assumits pel mantenidor, inclos la substitucidé de lampades fluorescents, paviment de
terra, extintors, retolacions, coixinets, cables, politges, botoneres, dispositius
bidireccionals de comunicacié, panys, grup motriu excldos el bobinat, coixinets



embragatge, olis, aixi com els costos de la correcta gestié dels residus generats en aquests
treballs ( olis, fluorescents i d’altres materials ),etc.

Exclusions:
a. Trencament de miralls.
b. Qualsevol desperfecte derivat d’actes vandalics.

c. Despeses d’obra civil derivades de 1’adequacié del recinte o de 1’ambit de
I’aparell.

d. Actuacions necessaries per al compliment de noves disposicions reglamentaries o
normatives.

e. Catastrofes naturals.

4.- Manteniment.

Als efectes d’aquestes Prescripcions Técniques, entendrem per Manteniment el conjunt
d’intervencions que deu realitzar I’empresa Contractista a la instal-lacié o preparatories
d’aquestes, amb I’objectiu de mantenir les instal-lacions en correctes condicions de
conservacio, disponibilitat 1 nivell de servei, o restablir aquestes condicions en cas de
fallida o defecte, aixi com per a complir amb les disposicions reglamentaries contingudes
a la legislaci6 vigent.

La politica de manteniment a aplicar per I’empresa Contractista ha d’anar encaminada a
preveure la fallida i a corregir els defectes abans de que es puguin portar a terme i, en cas
de que la fallida es produeixi, solucionar-lo en el termini més breu possible, adoptant les
mesures correctives oportunes per a prevenir la seva repeticid.

El Contractista deura aplicar el tipus de manteniment més adient a cada aparell, aixi com
a cada component de la instal-lacié per a aconseguir complir amb els requisits continguts
en aquestes Prescripcions Teécniques, segons les segiients definicions:

4.1.- Manteniment Correctiu

Anomenem manteniment correctiu al manteniment que es fa després d’una fallida per
resoldre-la; el qual es divideix de la segiient manera:

4.1.1.- Manteniment Pal‘liatiu: la intervencié resol la fallida sense corregir les
seves causes. Aquest tipus de manteniment no s’accepta a les instal-lacions objecte
d’aquestes Prescripcions Tecniques. D’aquesta manera, es considerard que es realitza
aquest tipus de Manteniment, en el moment en que durant un any es produeixin en una
instal-laci6, fallides o avaries originades en un mateix component i per la mateixa causa,
en nombre igual o superior al nombre admissible d’avaries/any per aquesta instal-lacié en
particular.
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4.1.2.- Manteniment Curatiu: suposa la resolucié de la fallida i la correcci6 de les
seves causes.

4.2 - Manteniment Preventiu

El manteniment preventiu es defineix com el manteniment efectuat abans de la fallida de
I>aparell amb I’objectiu de reduir la probabilitat d’errades:

42.1.- Manteniment Simple per visites periddiques. S’aplica en el cas que es
desconeix la vida ttil del component i el seu limit d’admissibilitat.

4.2.2.- Manteniment Sistematic, el qual suposa la vida util de I’element i el seu
limit d’admissibilitat. En aquest cas, les intervencions, reparacions o substitucions dels
elements poden planificar-se en funcié de la seva vida util, un cop arribat el limit
d’admissibilitat i abans de que es produeixi la fallida del component.

4.3.- Servei d’emergéncia per rescat de persones 24 hores

El servei d’emergéncia 24 hores consisteix en el rescat de persones atrapades en els
aparells elevadors com a conseqiiencia d’una averia les 24 hores del dia i els 365 dies de

I’any.

El termini maxim d’atencié d’aquest servei de rescat de persones segons les diferents
franges horaries és el segiient, comptabilitzant-se a partir del moment en que es produeixi
el corresponen avis : '

Horari 08:00h a 20:00h : Termini maxim d’atencié <30 minuts
Horari 20:00h a 08:00h : Termini maxim d’atenci6 < 60 minuts

Sera obligacié del Contractista disposar dels canals i mitjans de comunicaci6 permanent (
en horari 24 hores ) per tal de portar a terme aquest servei desde la data d’inici del

contracte i després de la aprovacié per part de la UPF.

Per tal de portar a terme aquest servei, i donar compliment a les disposicions

_ reglamentaries vigents, el Contractista té ’obligacié d’instal-lar equips de comunicacid

bidireccional de trucades d’emergéncia amb tecnologia GSM a cada aparell.

A més, lalta de les linees telefoniques, el cost de manteéniment i les trucades d’aquest
equips seran per compte del Contractista.

Les funcionalitats minimes d’aquests equips amb tecnologia GSM seran :

- Realitzacié de trucades de veu per pulsacié boto trucada a botonera de cabina.
- Bstabliment de trucades de veu amb conversacié en mode “mans lliures”.

- Indicadors d’estat de trucades amb led’s a botonera de cabina.

- Recepci6 de trucades de veu automatiques.

_ TFuncié TEST automatica per supervisié del funcionament dels equips.

- Programaci6 de trucades.



S.- Disponibilitat i nivell de servei

Les condicions especificades de disponibilitat, estat de conservacié i nivell de servei de
les installacions sén aquelles per a les que van ésser projectades i, en general, les
condicions que reunien en el moment de la seva posada en marxa per primera vegada o
després d’una modernitzacié important.

En qualsevol cas, es considerard que una instal-laci6 no es troba en les degudes
condicions de funcionament en el moment que s’incompleixi la reglamentaci6 vigent i, en
particular, alguna de les segiients condicions:

- El quadre de distribucié eléctrica de la sala de maquinaria, aixi com les
proteccions i I'aillament dels circuits de poténcia compleixen les prescripcions
reglamentaries.

- Els contactors principals i direccionals estan en correcte estat de conservacio,
funcionen normalment i compleixen les prescripcions reglamentaries.

- Els valors de la velocitat nominal, acceleracié i desacceleraci6 i de les derivades
d’aquestes magnituds corresponen a les del projecte i, per a les que no varen ser
especificades, als valors establerts a la reglamentaci6 vigent.

- Els cables de suspensié estan en bon estat i la seva tensié equilibrada amb una
desviaci inferior a +5% del valor de tensié mig.

- Els cables de tracci6 i del limitador de velocitat estan nets, amb una reduccié del
seu didmetre nominal inferior al 5%, tenen menys de 6 fils trencats cada 6
diametres nominals de longitud, tenen menys de 12 fils trencats cada 30 didmetres
nominals de longitud i es compleix simultiniament a la resta de criteris d’examen i
substitucié les normes DIN 15020 i ISO 4309/1990.

- L’adherencia entre la politja tractora i els cables compleixen la reglamentacié i el

relliscament maxim d’un viatge d’anada i tornada, entre ambdés extrems del

recorregut 1 en qualsevol dels estats de carrega, serd com a maxim de 0,5 mm pera
cada metre de recorregut de recinte, en suspensions 1:1 i el doble d’aquesta

quantitat en suspensions 2:1.

Les politges no es troben marcades i les seves gargantes estan rebaixades totes de

. la mateixa forma i profunditat.

- Es substituiran a I’hora politges i cables.

- El fre de la maquina actua en les condicions reglamentaries.

- Elnivell d’aturada sera al menys I’establert segons normativa.

Aquests errors de anivellacié s’han de respectar necessariament entre carrega nul-la i
carrega nominal en ambdds sentits de la marxa.

- Els comandaments de cabina i replans actuen correctament i el funcionament de
I"ascensor respon als mateixos sempre, actuant les prioritats reglamentaries.

- Lasenyalitzaci6 instal-lada en cabina i replans produeix les indicacions correctes.

- Els cables flexibles de maniobra no presenten cap tall o defecte a la seva coberta.

- L’operacié de les portes de cabina i replans és normal, realitzant el tancament i
obertura total de les mateixes a cada aturada servida.

- La reobertura de les portes de cabina, quan correspongui, es produeix en les
condicions previstes.

- Els dispositius de seguretat de portes de cabina funcionen normalment.
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_  Els enclavaments de seguretat de portes de repla compleixen les prescripcions
reglamentaries i funcionen correctament.

- La série de seguretat esta reglamentariament aillada amb relacio a terra o massa.

- L’ascensor no funciona amb les portes obertes.

- Els dispositius electromecanics de seguretat, especialment el limitador de
velocitat, el paracaigudes i el dispositiu de proteccié contra sobrevelocitat en
pujada es troben en les condicions previstes i reglamentaries d’actuacio.

- Els dispositius de seguretat de final de recorregut estan en condicions d’actuar i
sén reglamentaris.

- Els dispositius d’alarma i petici6 de socors en cabina funcionen normalment.

- La il-luminacié normal de cabina és la prevista i la il-luminaci6 d’emergéncia €s
en condicions de funcionar correctament.

- La maniobra d’inspecci6é és la reglamentaria i operativa en totes les seves
funcions.

_ Els accessos, rétols, inscripcions i seguretats en sala de maquinaria, cambra de
politges i foses sén els reglamentaris.

- Tots el components mecanics presenten inferiors a les maximes admissibles.

- El pesacarregues 1 el seu sistema de senyalitzaci6 funcionen correctament i el seu
error maxim admissible és inferior al 5% de la carrega real en cabina en qualsevol
carrega, incloent en aquest valor ’error propi de les peses utilitzades per a la prova
derivada de la seva classe de precisio.

- Tots els components i peces de la instal-lacié hi son en les mateixes condicions de
neteja establertes en aquestes Prescripcions Tecniques.

[’empresa Contractista deurd mantenir la instal-lacié en les condicions especificades de
disponibilitat, estat de conservacié i nivell de servei.

6.- Treballs addicionals.

Es consideraran treballs addicionals aquells que no estiguin inclosos entre les prestacions
a facilitar pel Contractista en el marc del Contracte de Manteniment i que, excedint de
I’objecte del mateix, vinguin impostos per modificacions a introduir en les instal-lacions
per adequar-les a noves necessitats que puguin sorgir en la utilitzacio de les mateixes, a
noves disposicions reglamentaries o a d’altres circumstancies no previstes.

\6.1.— Oferta i comanda

La UPF no es fara carrec del pagament de cap despesa exira relativa a treballs
addicionals, a menys que el Contractista hagués presentat amb anterioritat una proposta
valorada de realitzacié de dita intervencié a la UPF i aquesta 1’hagi cursat la corresponent
comanda.

6.2.- Preus ma d’obra i materials.

El Contractista presentara a la UPF, a I’inici del Contracte, els preus de la ma d’obra pels
quals es regira ’execucio dels treballs addicionals.

En el cas de que una feina addicional pugui requerir 1’aportacié de materials, el
Contractista deurd presentar a la UPF una oferta del fabricant dels mateixos. En tal cas, la



UPF podra estar disposada a satisfer el valor dels mateixos més un 20% en concepte de
benefici industrial.

Finalment, el preu total sera el resultat de la suma de ma d’obra més aportaci6 de
materials. ‘

7.- Control i supervisié del manteniment

La UPF establira el respectiu control sobre el desenvolupament de les feines de
manteniment a realitzar per I’empresa Contractista. Amb aquest objectiu, el Contractista
haura de col-laborar en la mesura necessaria, per a omplir els informes de control amb el
model de gestié que proposi el Contractista prévia aprovacié de la UPF.

No portar de manera correcta el compliment d’informes per part de I’empresa Contractista
pot donar dret a la UPF a no satisfer I’import que correspondria a un mes de les
instal-lacions objecte d’aquest Plec en la factura trimestral corresponent. Si aquesta
circumstancia concorregués durant dos o més mesos el titular podria resoldre el contracte
de manera unilateral, sense indemnitzacié cap a I’empresa Contractista.

7.1.- Control de les revisions de manteniment

Amb independéncia de D’establert pel reglament d’aparells elevadors, el Contractista
documentara cada revisié de manteniment.

Aquest document haura d’estar signat pel responsable de manteniment del Contractista i
pel responsable de manteniment de la UPF que correspongui segons 1’edifici o persona
encarregada de I’aparell, el qual certificard que la revisié a estat feta, aixi com les hores
d’inici i finalitzacié de la mateixa i la identitat de la persona que la dut a terme. En el
mateix informe es recolliran les peces reparades i substituides.

7.2.- Control d’avaries i incidéncies

La UPF establira un control d’avaries i incidéncies, d’acord amb el model de gestié que
proposi el Contractista, prévia aprovacié de la UPF, que sera validat en cada cas pel
responsable de manteniment que correspongui segons I’edifici de la UPF, senyalant la
anomalia ocorreguda, la data i hora en la que s’hagi avisat al Contractista, la data i hora en

que hagi acudit a resoldre el problema, aixi com la durada de la seva intervenci6 i I’hora
en la que s’hagi restablert el normal servei de la instal-lacié.

Un cop corregida I’avaria, I’empresa Contractista emplenara el corresponent informe de
intervencié d’acord amb el model de gestio que proposi el Contractista, prévia aprovacié
de la UPF. En dit informe s’inclouran les peces reparades o substituides.

Les dades incloses en aquesta documentacié serviran de base per a establir el nombre
d’avaries que hagin sofert les instal-lacions en el periode d’un any, les hores d’aturada de
les instal-lacions el perfode d’un any, aix{ com, el temps de resposta del personal del
Contractista després de la comunicacié d’avisos per averies o incidéncies i d’emergéncia
per rescat de persones.
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7.3.- Control d’inspeccions generals periodiques

De manera semblant, la UPF controlara les actes de les inspeccions periodiques, a
’objecte de comprovar que ’empresa Contractista procedeix a solucionar els defectes
assenyalats en les mateixes, els terminis previstos.

8. Facturacié del servei

L’adjudicatari presentara factura trimestral, un cop realitzades les visites de manteniment,
que seran conformades pel Servei de Gesti6 Patrimonial i Contractacio.

Sera obligacié del Contractista el compliment de tots els punts del present plec de
prescripcions técniques per la presentacié de les factures corresponents a les feines
realitzades.

9. Personal del Contractista

Per a la prestaci6 dels serveis descrits en aquestes Prescripcions Técniques, ’adjudicatari,
ha de tenir en compte que haura de disposar de:

a) Els mitjans humans amb la qualitat i quantitat suficient perque assegurin en tot
moment ’execucié correcta dels serveis adjudicats.

b) Els mitjans materials necessaris per al desenvolupament correcte dels serveis
encomanats.

¢) Els mitjans técnics que assegurin I’aplicacié correcta dels serveis adjudicats.

9.1.- Responsabilitat i qualificacio

Tot el personal que intervingui per compte del Contractista en ’execuci6 dels treballs de
manteniment sera del seu propi planter i tindra la qualificacio professional i experiéncia
necessaria.

Per desenvolupar aquestes feines no podra fer-se amb personal subcontractat, en cas
contrari la UPF podria rescindir el contracte de manera unilateral, sense que li
correspongui cap indemnitzaci6 al Contractista.

_La UPF es reserva el dret a controlar la identitat dels treballadors empleats pel
Contractista en Iexecucié dels treballs, aixi com a controlar les entrades i sortides dels

edificis i podra impedir I’accés als mateixos de qualsevol empleat del Contractista, que no
compleixi algun dels requisits indicats anteriorment o que no observi les normes legals de
Seguretat i les particulars establides per la UPF per a la seguretat i organitzacio dels seus
edificis.

La UPF no respondra de qualsevol tipus de dany o perjudici que poguessin sobrevenir tant
als treballadors del Contractista, com a les seves pertinences personals, objectes, aparells,
eines i vestuari dels mateixos, assumint expressament el Contractista tota responsabilitat
al respecte, tret de que dits danys o perjudicis resultin directament atribuibles a la UPF.

9.2.- Informacié



El Contractista resta obligat a informar als seus operaris de les condicions de conservaci6
que s’han de respectar, aix{ com de la responsabilitat que adquireixen al desenvolupar-los.

Per a facilitar el treball dels seus operaris, encarregats del manteniment de les
instal-lacions, el Contractista deura facilitar als mateixos una copia del manual de
manteniment dels aparells elevadors corresponents a cada edifici, que deura ser conservat
a les cambres de maquines del mateixos.

Els operaris del Contractista que participin en el manteniment dels aparells elevadors
deuran disposar, com a minim, de las seglients informacions:

- Operacions de manteniment a realitzar

- Modalitat del contracte de manteniment

- Nombre maxim averies i hores d’aturada

- Temps maxim d’atencié d’avisos

- Possibilitat d’inspeccions de la UPF.

- Obligacions i responsabilitats de ’operari i del Contractista derivades d’aquest
contracte

10.- Reglamentacio

El manteniment de les instal-lacions s’haura de portar a terme respectant la legislacié
vigent en cada moment. '

Normativa aplicable:

® Reglament d’Aparell Elevadors i Manteniment, R.D. 2291/ 1985, de 8 de
novembre, les seves modificacions i actualitzacions posterior.

e Instruccions Técniques Complementaries d’aplicacié : ITC AEM -1

e R.D. 1314/1997, &’ 1 d’agost , disposicions d’aplicacié de la directiva del
parlament europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.

e R.D. 57/2005, de 21 de gener, prescripcions per I’increment de la seguretat del
parc d’ascensors existent.

e R.D. 88/2013 de 22 de febrer, Instruccié Técnica Complementaria AEM1

Aix{ mateix, el Contractista estd obligat al compliment de totes i cadascuna de les
disposicions reglamentaries vigents, les seves modificacions i actualitzacions iles que
puguin publicar-se amb posterioritat a la data del contracte i d’aquestes Prescripcions
Tecniques.

Si qualsevol d’aquestes noves disposicions implica treballs addicionals a les previstes en
aquestes Prescripcions Técniques o I’aportacié de nous elements a la instal-lacid,
’empresa Contractista presentard a la UPF una proposta per a la realitzacid de les
esmentades feines, degudament raonada i valorada.
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11.- Neteja

Una de les principals obligacions de I’empresa Contractista passa per mantenir la cambra
de maquinaria, la cambra de politjes (si n’hi ha), la fossa, el recinte, les pisaderes, i tots
els components de la instal-laci6 en el correcte estat de neteja i higiene, planificant aquest
tipus de feina amb la finalitat d’arribar a I’objectiu previst, tot donant al seu propi
personal els mitjans necessaris per dur-lo a terme.

Les supetficies dels locals i dels components de la installaci6é hauran d’estar netes de
pols, residus, oli, greix i bruticia. Deura evitar-se ’acumulaci6 innecessari d’oli i greix als
components de la instal-laci6, com les guies de cabina i de contrapes, i la seva projeccio
sobre altres components de la instal-lacid.

D’altre banda, Pempresa Contractista deura informar a la UPF de les situacions anormals
de bruticia que es produeixin com a conseqiiéncia d’un comportament anomal dels
usuaris. Una vegada comprovada aquesta circumstancia, la UPF adoptara les mesures que
estiguin al seu abast per a corregir-la, sense que aquest fet eximeixi no obstant a
’empresa Contractista a mantenir les instal-lacions en les degudes condicions de neteja.

Shaurda d’evitar I’emmagatzematge de materials aliens a les instal-lacions. En tot cas,
sempre que sigui autoritzat per la UPF, es podran emmagatzemar en altres locals de
I’edifici, sempre que es reuneixin les oportunes condicions de seguretat.

Les eines, materials de neteja, documentacio 1 peces de recanvi de la instal-lacio, que
necessiti emmagatzemar I’empresa Contractista, per a complir amb les seves obligacions,
seran emmagatzemats en armaris metal-lics provetts de clau, subministrats i col-locats pel
Contractista al seu carrec, en els llocs de la sala de maquines on no interfereixin amb el
funcionament normal de les instal-lacions i el seu manteniment, prévia autoritzacié de la
UPF. Una copia d’aquestes claus sera entregada al responsable de la UPF.

En cap cas s’emmagatzemara material a les cambres de politges ni en les fosses.
L’empresa Contractista sera responsable de retirar tot el material alié¢ a la instal-laci6 que
existeixi als llocs indicats, encara que no hagi sigut dipositat per ell mateix, informant per
escrit a la UPF en el moment que es produeixi aquesta altima circumstancia.

12.- Errades no imputables a ’empresa conservadora

Quan es produeixin avaries, fallides o desperfectes a la instal-lacié, per causes 1o
imputables a I’empresa Contractista, siguin com a conseqiiéncia d’actes de vandalisme, s
inapropiat de la instal-lacio o per qualsevol altre causa, I’empresa Contractista deura
comunicar-ho per escrit a las UPF.

Les avaries, fallides o desperfectes que suposin la paralitzaci6 de la instal-laci6 o el seu
funcionament en condicions perilloses o diferents a les previstes, per les causes anteriors,
seran resolts per I’empresa Confractista, sense perjudici de que aquest elabori el
corresponent informe a la UPF, aixi com, el preu de la seva intervencié per poder
solucionar-los. La UPF investigara el fet i la procedéncia del carrec emés pel Contractista,
resolent a Iefecte en el plag maxim de trenta dies des de la recepci6 de la notificacio per
part del Contractista.



El Contractista no podra al-legar aquestes causes com a eximent del compliment de les
seves obligacions ni se I’acceptaran carrecs d’aquesta naturalesa, per fets ocorreguts amb
anterioritat a la seva ultima intervencié en la instal-lacié i que no hagués comunicat.

13.- Inspeccions de la UPF

La UPF es reserva el dret a inspeccionar les instal-lacions sempre que ho consideri oport,
per comprovar l’estat de les mateixes i el desenvolupament de les tasques de
manteniment, ja sigui amb el seu propi personal o contractant consultores externes.

La UPF comunicard per escrit a I’empresa Contractista la data i hora previstes per a
aquestes inspeccions, amb cinc dies habils d’antelacio. L’empresa Contractista esta
obligada a assistir a dites inspeccions.

La no preseéncia dels representants de I’empresa Contractista a les inspeccions del titular
per a les que hagin estat degudament convocats, constituira un incompliment greu de les
obligacions de I’empresa Contractista i donara dret a la UPF a no satisfer 1I’import
mensual dels aparells elevadors objecte d’aquesta inspeccid.

14.- Vigéncia del Contracte
De I'l de gener al 31 de desembre del 2016. Les inspeccions es faran trimestralment, amb
data préviament consensuada amb el responsable de manteniment del campus.

15.- Pressupost

L’import maxim per aquest contracte anual de manteniment s’estableix en la quantitat total
de 2.150,00€ (IVA exclos ).

N

\Y—f
. L’adjudicatari presentara factures trimestrals, un cop realitzades les visites de manteniment
corresponents, que seran conformades per part del Servei de Gestié Patrimonial i
Contractacid.

Técnic Mig d’Infraestructures i Manteniment.

Barcelona, 9 de novembre del 2015
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ANNEX 1.- Inventari aparells elevadors

CANPUS DE CIUTADELLA

C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Responsable de manteniment
TIf. : 93 542 26 26 — 93 54222 12

EDIFICI MERCE RODOREDA-24

Marca

Ascensors electromecanic ENINTER-ECO600AAS
Ascensors electromecanic  ENINTER-ECO600AAS

Clutadella

N°EXP

16050
16051

Aturades
8



ANNEX 2.- Programa basic de manteniment preventiu

En aquest annex es defineixen les operacions basiques a realitzar per a cada tipus
d’ascensor, aixi com la periodicitat de les mateixes.

Genéric
Operacié Periodicitat Concﬁczons st
servei
CAMBRA MAQUINARIA
Visita al responsable de la propietat Mensual normal
Revisar accessos Mensual normal
Revisar correcta disposicié de rétols i Mensual normal
inscripcions ’
Revisar correcta il-luminacié Mensual Normal
Revisar correcta ventilacié Mensual Normal
Netejar Mensual Normal
Portar al dia el llibre de manteniment Mensual Normal
Revisar funcionament maniobra Anual Normal
Netejar armari maniobra Trimestral Desconnectat
Controlar pressi6 fusibles Mensual Desconnectat
Revisar i ajustar contactors principals i Trimestral Desconnectat
auxiliars
Revisar i ajustar relés i temporitzadors Trimestral Desconnectat
Inspeccionar connexions principals Trimestral Desconnectat
Mesurar aillament séries de seguretat Anual Desconnectat
Revisar estat cables flexibles Semestral Desconnectat
RECINTE
Revisar accés fossa Mensual Normal
Revisar il-luminacié correcta recinte Mensual Revisio
Netejar il-luminacié recinte Anual Revisid
Revisar estat guies i suports Mensual Revisio
Greixar guies Mensual Revisid
Revisar alineaci6 guies 5 anys Revisio
Netejar separacions del recinte Anual Revisié
Desgreixar i pintar separacions recinte 5 anys Revisio
Cables de suspensi6 Mensual Revisio
Cables de suspensid: netejar, lubricar, Semestral Revisio
equilibrar tensi6 i retallar si fos necessari
Revisar amarracables Semestral Revisio
Revisar estat i funcionament limitador Mensual Normal
velocitat
Netejar i lubricar limitador velocitat Anual Desconnectat
Revisar velocitat accionament limitador 2 anys Desconnectat
velocitat
Desgreixar i pintar politges limitador 5 anys Desconnectat
Revisar nivell d’oli amortidors hidraulics Mensual Desconnectat
Revisar contacte eléctric amortidors Semestral Normal
hidraulics
Revisar funcionament amortidors Anual Normal 4‘
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Assaig carrega nominal amortidors 5 anys Normal
hidraulics
Desgreixar i pintar amortidors hidraulics 5 anys Desconnectat
Revisar funcionament stop fossa Mensual Normal
Netejar fossa Mensual Normal
Pintar fossa 5 anys Normal

PORTES DE REPLA
Revisar correcte funcionament Mensual Normal
Revisar enclavaments de seguretat Mensual Revisid
Revisar contactes electrics Mensual Revisid
Revisar i ajustar amortidors i molles en Mensual Normal
semiautomatiques
Netejar pisaderes Mensual Revisio
Netejar la part interior Anual Revisio
Revisar folgances fulles a les Trimestral Revisid
automatiques
Netejar i ajustar fulles a les automatiques Trimestral Revisié
Revisar i ajustar molles i cables Trimestral Revisié
d’accionament a les automatiques

CABINA

Comprovar abséncia de deformacions a la Mensual Revisid
caixa ,
Revisar i lubricar politja suspensio Mensual Revisid
Comprovar correcte funcionament Mensual Revisi6
contactes eléctrics
Recargolar cargols Anual Revisid
Revisar proteccions electriques Anual Revisié
Netejar sostre cabina i elements del sostre Mensual Revisio
Netejar per sota de la cabina Anual Desconnectat
Revisar lliscadors i substituir si fos Trimestral Revisid
necessari
Controlar greixadors automatics Trimestral Revisi6
Revisar funcionament correcte Mensual Normal
il-luminacié emergeéncia
Revisar correcte funcionament ventilador Mensual Revisi6
Revisar seguretat portes Mensual Normal
Netejar pisadera porta Mensual Desconnectat
Revisar dispositius amortidors Anual Desconnectat
Netejar i ajustar operdor portes Anual Desconnectat
Comprovar correcte funcionament Mensual Normal
enllumenat cabina
Netejar enllumenat Trimestral Desconnectat
Revisar anivellacié Trimestral Normal
Netejar, ajustar i lubricar paracaigudes Anual Desconnectat
Provar paracaigudes sense carrega a Anual Revisid
velocitat reduida
Provar paracaigudes amb carrega i vel. 5 anys Normal
Nominal




CAMBRA MAQUINARIA I POLITGES

Comprovar existéncia palanca mensual normal
accionament fre
Comprovar condicions legals accessos
cambra maquines i politges: obstacles, mensual normal
il-luminacié. ..
Revisar interruptor emergeéncia en cambra mensual normal
politges
Comprovar existéncia i bon estat dels mensual normal
rétols i inscripcions
Revisar il luminacié correcta mensual normal
Revisar correcta ventilacié mensual normal
Netejar mensual normal
Revisar estat politges, traccié, desviament mensual Desconnectat
1 reenviament
Netejar politges semestral Desconnectat
Revisar estat rodaments, [ubricar si fos mensual Desconnectat
necessari A
Desgreixar i pintar politges i bancades 5 anys Desconnectat
Revisar pérdues d’oli al reductor trimestral normal
Revisar nivell d’oli i emplenar si fos trimestral Desconnectat
necessari
Mesurar folgances axial i radial semestral Desconnectat
Revisar cadireta i lubricar si fos necessari semestral Desconnectat
Revisar estat fre eléctric Mensual Desconnectat
Netejar grup tractor i bancada Mensual Desconnectat
Revisar amortidors i substituir si fos Anual Desconnectat
necessari
Revisar funcionament termistor motor Anual normal
Revisar funcionament ventilador motor Mensual normal
Canvi d’oli en tots aquells elements 3 anys Desconnectat
lubricats
Mesurar aillament motor Anual Desconnectat
Assaig adheréncia grup tractor Mensual Normal
Ajustar cargols grup tractor Semestral Desconnectat
Revisar proteccions politges Mensual Desconnectat
Revisar proteccions eléctriques motor Anual Normal
Ajustar velocitat, acceleracio, Anual normal
desacceleracio i anivellaci6
Ajustar pesacarregues Anual Normal
RECINTE
Revisar estat politges desviament Mensual Revisid
Netejar politges desviament Semestral Desconnectat
Desgreixar i pintar politges desviament 5 anys Desconnectat
Revisar i lubricar rodaments Mensual Desconnectat
Revisar estat amarracables Mensual Revisio
Revisar i lubricar politja tensora trimestral Desconnectat
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